UMOWA

zawarta w dniu .. .. 2018 roku pomigdzy Urzedem Statystycznym w Szczecinie z siedziba
w Szczecinie przy ul Jana Matejk: 22, reprezentowanym przez:

Magdaleng Wegner - Dyrektora Urzedu

posiadajgcym NIP nr 851-02-08-146 oraz REGON nr 000331694, zwanym dalej ,Zleceniodawca”,

a

Przedsiebiorca

zwanym dalej ,Zleceniobiorcg”

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, znak sprawy: USSZC-WAD.2152,5.2018/G/, na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z pdzn.
zm.).

§1.

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na petnieniu nadzoru
inwestorskiego (braniy elektrycznej) przy realizacji zadania pn. ,Remont, zmiana sposobu uzytkowania
wskazanych pomieszczef wraz z elementami przebudowy istniejacego budynku w zwigzku z utworzeniem
Oddziatu Urzedu Statystycznego w Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6, 72-600 Swinoujscie”, na podstawie
pozwolenia na budowe - obejmujacego przebudowe, remont ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen pensjonatowych na biura w budynku przy ul. Stefana Zeromskiego 6, zlokalizowanym na terenie
dziatki nr 24 w obrebie 0002 w Swinoujsciu - Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Swinoujécia NR 251/PB/
2017 z dnia 17.11.2017 r.

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakoficzenia robét
budowlanych i ich ostatecznego odbioru.
3. Umowa z Wykonawca robo6t budowlanych stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

§2.

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowigzuje sig petni¢ nadzdr inwestorski w branzy elektrycznej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane nad realizacja zadania okreslonego
w § 1 ust. 1. Ustuga obejmuje w szczegdlnosci:

a) ztozenie oSwiadczenia stwierdzajacego przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi okreslonymi w § 1 ust. 1, a takze zaSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w dniu podpisania niniejszej umowy

b) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej,

c) systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy,

d) nadzorowanie roboét z czestotliwoscia nie mniejsza niz dwa razy w tygodniu,

e) zorganizowanie i udziat w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy roboty budowlanej,

f)  weryfikowanie projektow lub umdw z Podwykonawcami,

g) dokonywanie z projektantami (autorami projektdw) stosownych uzgodniefi oraz egzekwowanie
uzupetnieit dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego w zakresie:

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
W projekcie,
- wyjasniania watpliwosci dotyczacych realizacji projektu,

h) niezwtoczne powiadomienie na pidmie Zleceniodawcy i autora projektu, nie pdzniej niz w terminie 24
godzin o kazdym przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanych robdt, czy zastosowania materiatow
niezgodnych z dokumentacja projektows,

i)  biezgce analizowanie zagrozei dla prawidtowej realizacji roboty budowlanej, wyniktych w trakcie
wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresie terminowym, technicznym oraz ich eliminacja,

j)  biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:



— kontrolowanie jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, ich zgodnosci
z przepisami budowlanymi, obowiazujacymi normami i zasadami bezpieczefstwa procesu budowy
oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy na roboty budowlane oraz zawarta z nim umowa,
- sprawdzenia posiadania przez Wykonawce roboty budowlanej odpowiednich dokumentdw (atestow,
certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych materiatow i urzadzen,
- nadzor nad terminowoscig realizacji rob6t,
- zorganizowanie i dokonanie odbioru kohcowego roboty budowlanej oraz wszelkich innych odbiorow
wykonywanych robot. W ramach odbioru koficowego Zleceniobiorca zohbowiazany jest
w szczegolnosci do stwierdzenia kompletnosci dokumentacji odbiorowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, dokumentami do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz do
przedstawienia Zleceniodawcy stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas odbioru, a takze
do przekazania Zleceniodawcy protokotu,
- rozwigzywanie biezacych problemow technicznych powstajgcych na budowie,
— spisywanie protokotow koniecznosSci na roboty dodatkowe wspolnie z kierownikiem budowy
i w uzgodnieniu ze Zleceniodawca,
- weryfikacja sporzadzonych przez Wykonawce kosztorysow robot przerwanych.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robot.
3. Zleceniobiorca zobowiazany jest powiadomi¢ Zleceniodawce, na pisnie lub droga elektroniczna

o planowanych odbiorach w nastepujacych terminach:

a) nie pdzniej niz 2 dni robocze liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robét odbioru koficowego, przy
czym Zleceniobiorca zobowigzany jest do potwierdzenia gotowosci do odbioru koficowego nie pozniej
niz 1 dzien roboczy przed odbiorem,

b) nie pdzniej niz 1 dzien roboczy liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce — w odniesieniu do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

§3.

1. Nadzdr petni¢ bedzie osoba posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej - uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnoéci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzefi elektrycznych
i elektroenergetyCznych e ;
- kontakt roboczy pod nr tel.

2. Zleceniobiorca moze dokonaé zmiany osob wyszczegélnionych w ust. 1, za pisemna zgoda Zleceniodawcy
jezeli zmiana stanie sie konieczna z przyczyn od niego niezaleznych (Smier¢, choroba lub inne zdarzenie
losowe, rezygnacja).

3. Zleceniodawca moze zazada od Zleceniobiorcy zmiany oséb petnigcych obowiazki inspektoréow nadzoru
inwestorskiego w poszczegdlnych branzach, jezeli uzna, ze nie wykonuja ich nalezycie. Zleceniobiorca
zobowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawce.

4, W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, nowe osoby powotane do petnienia ww. obowiazkow
musza spetnia¢ wymagania okreslone dla danej funkgji.

5. Zleceniobiorca dochowa nalezytej starannosci przy wyborze osoby, o kt6rej mowa w niniejszym paragrafie, w
szczegblnosci uwzgledniajac kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe (wymagane co najmniej 2 letnie
doswiadczenie przy podobnych projektach).

§ 4.

Do bezposredniego kontaktu ze Zleceniobiorca oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej umowy
Zleceniodawca wyznacza:

1) Monike Kubacka, Tel......cceerueeruerenenens, Mail
2)  Elzbiete Gabrusiewicz,, Tel ................, mail
3) Beate Taraszkiewicz, Telumvernsine ,mail.

§5.

1. Zleceniobiorca w granicach posiadanego umocowania jest przedstawicielem Zleceniodawcy jako
Zamawiajacy w ramach umowy zawartej z Wykonawca o wykonanie robot budowlanych, a takze ewentualnych
umow z Podwykonawcami.

2. Zleceniobiorca zobowiazany jest do podejmowania wszelkich czynnosci majacych na celu zabezpieczenie
praw i interesow Zamawiajacego.



W ramach wykonywanych czynnosci Zleceniobiorca nie ma prawa do podpisywania umow izaciagania
zadnych zobowiazan finansowych wobec uczestnikow realizujacych robote budowlana.

Zleceniobiorca nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania dodatkowych robét.
Zleceniobiorca jest zobowiazany do uzyskania pisemnej akceptacji Zleceniodawcy dla wprowadzanych przez
Wykonawce rozwiazah zamiennych.

Zleceniobiorca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi
zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji robét, ktdre nie zostaty weczeéniej zaakceptowane
przez Zleceniodawce.

§6.
Wynagrodzenie za wykonanie zleconego nadzoru inwestorskiego wynosié bedzie ... . netto
(stownie: ) + podatek VAT =....... ztotych ( stownie: brutto ) - zgodnie z Formularzem ofertowym -

zatacznik nr 2,
Faktura VAT / Rachunek bedzie ptatny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniobiorce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym tj. zawierajacym wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy.
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture VAT /
Rachunek, po podpisaniu protokotu odbioru koficowego bez zastrzezef robdt budowlanych.
Faktura VAT / Rachunek bedzie ptatny przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorce.
Podstawe wystawienia faktury VAT / Rachunek stanowi protokét zakoficzenia petnienia nadzoru - zatacznik
nr3.
Zleceniodawca podpisze protokot, o ktdrym mowa w ust. 5, pod warunkiem dostarczenia przez Zleceniobiorce
nastepujacych dokumentdw:
1)  protokotu odbioru konicowego roboty budowlanej wraz z ewentualnymi protokotami usuniecia
stwierdzonych wad,
2) dokumentacji powykonawczej:
- dokumentacje projektowg powykonawczg,
- wykaz urzadzen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych (jezeli byty wykonywane),
— protokoty z przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia / instalacji prob ibadan
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania,
— certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub atesty na wbudowane materiaty/urzadzenia,
- karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen.
Za dotrzymanie przez Zleceniodawce terminu zaptaty, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie ztozenie w tym
terminie polecenia przelewu w banku Zleceniodawcy.

§7.

Zleceniodawca ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Zleceniobiorca nie podjat, z wtasnej winy, wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy w terminie 3 dni od daty jej podpisania lub przerwat ich wykonanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz
3 dni;

2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty, niezgodny z dokumentacja
techniczng, sztuka budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robét niedajgcym gwarancji
terminowego wykonania przedmiotu umowy:.

Odstapienia od umowy dokonuje sie wytacznie w formie pisemnej z podaniem przyczyn.

§8.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowga, ocenianego w granicach przewidzianych dla
umow starannego dziatania.

Przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoci gospodarczej, na kwote nie
mniejsza niz 150 000,00 zt.

W przypadku, gdy polisa nie obejmuje catego okresu obowiazywania umowy Zleceniobiorca ma obowigzek
jej odnowienia oraz przedtozenia Zleceniodawcy kserokopii nowej polisy co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem jej okresu ubezpieczeniowego.



4, W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorce w trakcie realizacji umowy, Zleceniodawca moze
odstapi¢ od umowy albo ubezpieczyé¢ Zleceniobiorce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Zleceniodawca potraci z wynagrodzenia przystugujacego Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraza zgode.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn
zaleznych od Zleceniobiorcy.

§9.

1. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne, za wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy ktore
beda naliczane w nastepujacych okolicznosciach i wysokosciach:

W przypadku odstapienia od umowy przez Zleceniodawce z przyczyn zaleznych od Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zleceniobiorce z przyczyn zaleznych od Zleceniodawcy,
Zleceniobiorca naliczy Zleceniodawcy kare umowna w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.

W przypadku nie powiadomienie niezwtocznie na piSmie Zleceniodawcy i autora projektu, nie pozniej
niz w terminie 24 godzin o kazdym przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanych robot, czy
zastosowania materiatdw niezgodnych z dokumentacja projektowa, w wysokosci 0,5% wartosci umowy
brutto, za kazdy dzien opoznienia.

W przypadku, braku nadzoru robdt z czestotliwoscia nie mniejsza niz dwa razy w tygodniu, w wysokosci
0,5% wartosci umowy brutto, za kazdy przypadek.

W przypadku uchybienia terminu w zawiadomieniach o odbiorach o ktérych mowa w § 2 ust. 3
w wysokosci 0,5% wartosci umowy brutto, za kazdy przypadek .

2. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach wynikajacych z Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§10.

Zataczniki nr1i2 do umowy stanowia jej integralng czesc.

§11.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§12.

Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Rejonowy w Szczecinie.

§13.

Umowe sporzadzono w dwédch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Zataczniki:

Zatacznik nr 1- Umowa z Wykonawca

Zatacznik nr 2 - Oferta Zleceniobiorcy

Zatacznik nr 3 - Protokdt zakonczenia petnienia nadzoru
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