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Odpowiedzi na pytania Wykonawcow

Dotyczy: Petnienia nadzoru inwestorskiego (branzy budowlane;j i elektrycznej) przy realizacji zadania
pn.: ,Modernizacja pomieszczen Urzedu Statystycznego w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22, 70-
530 Szczecin, na potrzeby stworzenia INFORMATORIUM wraz z modernizacjg sieci LAN w ramach
Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczen dla Informatorium wramach projektu System
Informacyjny Statystyki Publicznej — 2 (SISP-2): ,Budowa dwujezycznego (z komunikacja
w jezyku polskim i angielskim) systemu informacji skierowujacej do systemoéw
informacyjnych statystyki i systemow resortowych - dostepnych dla obywateli,
przedsiebiorcow i pracownikéw administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS.
Budowa 16 regionalnych osrodkéw informacji, z wyposazeniem minimum w kilka stanowisk
dostepu do Internetu”.

Pytanie 1

Minimum 2 wizyty tygodniowo na budowie ok, co w przypadku gdy z winy podwykonawcéw budowa
ciggnie sie miesigc dtuzej? Jaki jest przewidywany okres umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje
zadania pn.: ,Modernizacja pomieszczen Urzedu Statystycznego w Szczecinie przy ul. Jana Matejki
22, 70-530 Szczecin, na potrzeby stworzenia INFORMATORIUM wraz z modernizacjg sieci LAN
w ramach Zadania 3 (SISk)...” w pkt. 6 SIWZ okreslit termin wykonania zamoéwienia: ,Zamawiajgcy
wymaga, aby termin realizacji zamowienia nie przekroczyt 60 dni”.

Petnienie nadzoru inwestorskiego bedzie uzaleznione od okresu wskazanego przez Wykonawce
w przetargu nieograniczonym. W przypadku przedtuzania sie rob6t budowlanych ponad ww. termin,
nadzor inwestorski w dalszym ciggu bedzie $wiadczony bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie 2

Zapfata po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, atestéw, certyfikatdw — to sg obowigzki
kierownika budowy, ktéry jest na budowie, inspektor nadzoru sprawdza czy prace sg zgodne
z projektem, czy uzyto wiasciwych materiatbw, czy zmiany sg wrysowane w dokumentacje
powykonawczg, czy sg odpowiednie wpisy w dzienniku budowy. Zakres, ktéry jest w umowie to
odpowiedzialno$¢ kierownika budowy i on przygotowuje dokumentacje powykonawczg, nie moze
by¢ uzaleznione wynagrodzenie za prace inspektora od tego czy kierownik wywigze sie ze swoich
obowigzkoéw. Inspektor moze sprawdzi¢ czy dokumentacja jest kompletna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor nadzoru sprawowat kontrole nad zgodnos$cig wykonywanych
robot oraz zastosowanymi materiatami i urzgdzeniami zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowa
zawartg z Wykonawcg na roboty budowlane.

Zgodnie z § 10 umowy Wykonawca ma dostarczyé dokumentacje powykonawczg, atesty, gwarancje
i certyfikaty na dostarczone urzadzenia, wyposazenie, meble itp.

BENEFICJENT: tel. (22)608 3100 Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu
GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY fax (22)608 3863 Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodkéw budzetu panstwa.
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Podczas odbioru koncowego robét budowlanych Inspektor nadzoru ma stwierdzié kompletnosé
dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, atestéw, gwarancji, certyfikatéw itp.
i przekazac po jej sprawdzeniu Zamawiajgcemu.
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GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY fax (22)608 38 63 Rozwoju Regionalnego oraz ze $rodkéw budzetu panstwa.
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