UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

System Informacyjny Statystyki Publicznej
WZOR
UMOWY NR

zawarta W dniu .......ccceeveiiiiiinee, 2014 roku pomiedzy Urzedem Statystycznym w Szczecinie
z siedzibg w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22, reprezentowanym przez:

Dr Dominika Rozkruta - Dyrektora Urzedu

posiadajgcym NIP nr 851-02-08-146 oraz REGON nr 000331694, zwanym dalej ,Zleceniodawcg”,

a

Nazwa firmy...........cccco yadres firmy ..o, CSNIPOM e,
FEPreZENIOWANG PIrZEZ:....ccceiiiiiiiiiieeeee e ettt e e e :
REGON NR.......c......... , Zarejestrowang W ........cooovevieieeneeeee e pod nUMerem .........ccccceeeeenne ,

zwang dalej ,Zleceniobiorcg”,

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, znak sprawy: WAD-2310-
2/2014, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(POIG), w ramach 7 osi priorytetowej ,Spoteczenstwo Informacyjne — budowa elektronicznej
administracji”’, wspétfinansowanego przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Umowa bedzie finansowana w 85% ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz w 15% z polskich $rodkow krajowych (wspétfinansowanie).

Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu SISP-2, tj. Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, z uwzglednieniem potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych statystyki
publicznej.

§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ustuge polegajgcg na
petnieniu nadzoru inwestorskiego (branzy budowlanej i elektrycznej) przy realizacji
zadania pn. ,Modernizacja pomieszczen Urzedu Statystycznego w Szczecinie przy ul.
Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz
z modernizacjg sieci LAN w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczen dla
Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej — 2
(SISP-2): Budowa dwujezycznego (z komunikacja w jezyku polskim iangielskim)
systemu informacji skierowujacej do systemoéw informacyjnych statystyki i systeméw
resortowych - dostepnych dla obywateli, przedsiebiorcéw i pracownikéw administracji
publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych osrodkéw
informaciji, z wyposazeniem minimum w kilka stanowisk dostepu do Internetu”.

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do zakonczenia robét
i ich ostatecznego odbioru.

3. Umowa z Wykonawcg robot budowlanych stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

§2

1. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego:
a) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie,
b) nadzorowanie robét z czestotliwoscig nie mniejszg niz dwa razy w tygodniu,
C) zorganizowanie i udziat w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy roboty budowlanej,
d) weryfikowanie projektéw lub uméw z Podwykonawcami,
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e) dokonywanie =z projektantami (autorami projektéw) stosownych uzgodnien oraz
egzekwowanie uzupetnien dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego
w zakresie:

— uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie,

— wyjasniania watpliwosci dotyczacych realizacji projektu,

f) powiadomienie na pismie Zleceniodawcy i autora projektu w terminie 24 godzin o kazdym
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanych robdt, czy zastosowania materiatéw
niezgodnych z dokumentacjg projektowa,

g) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji roboty budowlanej, wyniklych
w trakcie wykonywania robo6t, analiza ryzyk w zakresie terminowym, technicznym oraz ich
eliminacja,

h) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy
prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:

— kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatéw i urzgdzen,
ich zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak rowniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ofertg przetargowg Wykonawcy na roboty
budowlane oraz zawartg z nim umowa,

— sprawdzenia posiadania przez Wykonawce roboty budowlanej odpowiednich
dokumentow (atestéw, certyfikatow, sSwiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych
materiatéw i urzadzen,

— nadz6r nad terminowoscig realizacji robdét, kontrola zgodnosci przebiegu robot
Z obowigzujacym harmonogramem,

— zorganizowanie i dokonanie odbioru koncowego roboty budowlanej oraz wszelkich
innych odbioréw wykonywanych robét .W ramach odbioru korncowego Zleceniobiorca
zobowigzany jest w szczegdolnosci do stwierdzenia kompletnosci dokumentacii
odbiorowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami oraz do przedstawienia
Zleceniodawcy stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas odbioru, a takze do
przekazania Zleceniodawcy protokotu,

— rozwigzywanie biezgcych problemow technicznych powstajgcych na budowie,

— spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe wspdlnie z kierownikiem
budowy i w uzgodnieniu ze Zleceniodawca,

— weryfikacja sporzadzonych przez Wykonawce kosztorysow robét przerwanych.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robaot.

3. Zleceniobiorca zobowigzany jest powiadomi¢ Zleceniodawce o planowanych odbiorach
w nastepujgcych terminach:

a) nie pozniej niz 2 dni robocze liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robot
odbioru koncowego, przy czym Zleceniobiorca zobowigzany jest do potwierdzenia
gotowosci do odbioru kohcowego nie pozniej niz 1 dzien roboczy przed odbiorem,

b) nie pézniej niz 1 dzien roboczy liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce —
w odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

§3

1. Nadzory petni¢ bedg osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
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1) Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
branzy konstrukcyjno-budowlanej —- uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
- kontakt roboczy pod nrtel. .......coooiiiiiiiii

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej — uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
- kontakt roboczy pod nrtel. ....................

2. Zleceniobiorca moze dokona¢ zmiany osdb wyszczegdlnionych w ust. 1, za pisemng zgodg
Zleceniodawcy jezeli zmiana stanie sie konieczna z przyczyn od niego niezaleznych (Smierc,
choroba lub inne zdarzenie losowe, rezygnacja).

3. Zleceniodawca moze zazada¢ od Zleceniobiorcy zmiany osob petnigcych obowigzki
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdélnych branzach, jezeli uzna, ze nie wykonujg
ich nalezycie. Zleceniobiorca zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie
wyznaczonym przez Zleceniodawce.

4. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, nowe osoby powotane do petnienia ww.
obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone dla danej funkcji.

84

Do bezposredniego kontaktu ze Zleceniobiorcg oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej
UMOWY ZleceniodawCa WYZNACZA: .......c.eueeeuueeeniee e ieneeaenieeeneeens

§5

1. Zleceniobiorca w granicach posiadanego umocowania jest przedstawicielem Zleceniodawcy
jako Zamawiajgcy w ramach umowy zawartej z Wykonawcg o wykonanie robot budowlanych,
a takze ewentualnych umow z Podwykonawcami.

2. Zleceniobiorca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci majgcych na celu
zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego.

3. W ramach wykonywanych czynnosci Zleceniobiorca nie ma prawa do podpisywania umow
i zaciggania zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikdow realizujgcych robote
budowlana.

4. Zleceniobiorca nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania
dodatkowych robét.

5. Zleceniobiorca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zleceniodawcy dla wprowadzanych
przez Wykonawce rozwigzan zamiennych.

6. Zleceniobiorca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji robot, ktdre nie zostaty
wczesniej zaakceptowane przez Zleceniodawce.

§6

1. Wynagrodzenie za wykonanie zleconego nadzoru inwestorskiego wynosi¢ bedzie....... , zgodnie
z Formularzem ofertowym — zatgcznik nr 2.
Rachunek/faktura VAT bedzie pftatny w terminie 30 dni od daty jego otrzymania przez
Zleceniobiorce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym tj. zawierajgcym
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy.
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3. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o prawidiowo wystawiony
rachunek/fakture VAT, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen robodt
budowlanych.

4. Rachunek/faktura VAT bedzie ptatny przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorce.
Rachunek/faktura VAT musi zawierac stwierdzenie:

.dotyczy umowy realizowanej w ramach projektu ,System Informacyjny Statystyki
Publicznej — 2 (SISP-2)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
7 0Os Priorytetowa: Spoteczenstwo Informacyjne - budowa elektronicznej
administracji. Porozumienie o dofinansowanie nr UDA-POIG.07.01.00-00-023/13-00
z dnia 15 pazdziernika 2013 roku.

Aneks do porozumienia nr 1/KSI SIMIK POIG.07.00-00-023/13-01 z dnia 22.04.2014 r.”

5. Podstawe wystawienia rachunku/faktury VAT stanowi protokét zakonczenia petnienia nadzoru —
zatgcznik nr 3.

6. Zleceniodawca podpisze protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, pod warunkiem dostarczenia przez
Zleceniobiorce nastepujgcych dokumentow:

1) protokotu odbioru kohcowego roboty budowlanej wraz z ewentualnymi protokotami

usuniecia stwierdzonych wad,

2) dokumentacji powykonawczej:

— dokumentacje projektowg powykonawczag,

— wykaz urzadzen, wyposazenia, mebli itp.,

— wyniki pomiaréw kontrolnych (jezeli byty wykonywane),

— protokoly z przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzgdzenia / instalacji préb
i badan potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania,

— certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci Iub atesty na wbudowane
materiaty/urzadzenia

— karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen, wyposazenia, mebli itp.

7. Za dotrzymanie przez Zleceniodawce terminu zaptaty, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie
ztozenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zleceniodawcy

§7

1. Zleceniodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:
1) jezeli Zleceniobiorca nie podjat, z wlasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy w terminie 5 dni od daty jej podpisania lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;
2) jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robdt
niedajgcym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania Zleceniodawcy nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow.
2. Odstgpienia od umowy dokonuje sie wylgcznie w formie pisemnej z podaniem przyczyn.

§8

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa, ocenianego
w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.
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2. Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz 200 000,00 zt.

3. W przypadku, gdy polisa nie obejmuje catego okresu obowigzywania umowy Zleceniobiorca ma
obowigzek jej odnowienia oraz przedtozenia Zleceniodawcy kserokopii nowej polisy co najmniej
na 3 dni przed rozpoczeciem jej okresu ubezpieczeniowego.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorce w trakcie realizacji umowy,
Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Zleceniobiorce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Zleceniodawca potraci z wynagrodzenia przystugujgcego
Zleceniobiorcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
stanowi odstgpienie z przyczyn zaleznych przez Zleceniobiorce.

§9

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zleceniodawce z przyczyn zaleznych od
Zleceniobiorcy, Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy kare umowng w wysokoéci 10% warto$ci
umowy brutto.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zleceniobiorce z przyczyn zaleznych od
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca naliczy Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto.

. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Zatgczniki nr 11 2 do umowy stanowig jej integralng czesé.
§ 11

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej na pi$mie
pod rygorem niewaznos$ci.

w

§ 12

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd Rejonowy
w Szczecinie.

§13

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla
Zleceniobiorcy.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 — Umowa z Wykonawcg

Zatgcznik nr 2 — Oferta Zleceniobiorcy FO

Zatgcznik nr 3 - Protokét zakonczenia petnienia nadzoru

ZLECENIODAWCA [\ ¥ ZLECENIOBIORCA
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